

令和7年度業務委託（測量、調査及び設計）の発注計画（7月更新分）

予定価格250万円以上の業務委託（測量、調査及び設計）の発注見通しを下記のとおり公表します。
 なお、掲載された内容は予定ですので、変更、中止又は追加することがあります。
 また、掲載された業務委託（測量、調査及び設計）以外にも発注する場合があります。

（令和7年7月1日現在）

【健康福祉部】

| 課名 | 子育て支援課 | | | | | | | | | |
|----|---------------------|----------|--------|------|--------|----------|--------|----|-----|-----|
| No | 業務名 | 業務場所 | 業務概要 | 期間 | 入札契約方式 | 種別 | 入札予定時期 | 備考 | 発注済 | 更新月 |
| 1 | 御経塚保育園大規模改修工事実施設計業務 | 御経塚1丁目地内 | 実施設計業務 | 240日 | 指名競争入札 | 建築（設備）設計 | 第2四半期 | | | 7月 |

【建設部】

| 課名 | 土木課 | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--------------|----------|------|--------|-----------|--------|---------------|-----|-----|
| No | 業務名 | 業務場所 | 業務概要 | 期間 | 入札契約方式 | 種別 | 入札予定時期 | 備考 | 発注済 | 更新月 |
| 1 | 道路台帳修正業務 | 野々市市一円 | 道路台帳修正 | 300日 | 指名競争入札 | 建設コンサルタント | 第1四半期 | | ○ | 7月 |
| 2 | 道路交通量調査業務 | 野々市市一円 | 道路交通量調査 | 240日 | 指名競争入札 | 建設コンサルタント | 第2四半期 | 入札予定時期の変更 | | 7月 |
| 3 | 高橋川第4排水区 雨水管渠実施設計業務 | 高橋町地内 | 実施設計業務 | 210日 | 指名競争入札 | 建設コンサルタント | 第1四半期 | | ○ | 7月 |
| 4 | 下林1号線整備事業 道路詳細設計外業務 | 下林三丁目地内 | 実施設計業務 | 240日 | 指名競争入札 | 建設コンサルタント | 第1四半期 | 工事名、入札予定時期の変更 | ○ | 7月 |
| 5 | 道路橋梁点検業務 その1 | 野々市市一円 | 道路橋梁点検業務 | 210日 | 指名競争入札 | 建設コンサルタント | 第2四半期 | | | |
| 6 | 道路橋梁点検業務 その2 | 野々市市一円 | 道路橋梁点検業務 | 210日 | 指名競争入札 | 建設コンサルタント | 第2四半期 | | | |
| 7 | 道路橋梁点検業務 その3 | 野々市市一円 | 道路橋梁点検業務 | 210日 | 指名競争入札 | 建設コンサルタント | 第2四半期 | | | |
| 8 | 堀内上林線整備事業 道路実施設計外業務 | 中林四丁目外 地内 | 実施設計業務 | 240日 | 指名競争入札 | 建設コンサルタント | 第3四半期 | | | |

【教育部】

| 課名 | 教育総務課 | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--------------|--------|------|--------|-----------|--------|------------|-----|-----|
| No | 業務名 | 業務場所 | 業務概要 | 期間 | 入札契約方式 | 種別 | 入札予定時期 | 備考 | 発注済 | 更新月 |
| 1 | 野々市小学校空調設備整備事業実施設計業務 | 本町5丁目地内 | 実施設計業務 | 120日 | 指名競争入札 | 建設コンサルタント | 第2四半期 | 教室と屋体空調を統合 | | 7月 |
| 2 | 野々市小学校屋内運動場空調設備工事—実施設計業務 | 本町5丁目地内 | 実施設計業務 | 240日 | 指名競争入札 | 建設コンサルタント | 第2四半期 | 統合のため削除 | | 7月 |
| 2 | 小学校（野々市小・富陽小・館野小）照明設備改修工事実施設計業務 | 本町5丁目外 地内 | 実施設計業務 | 120日 | 指名競争入札 | 建設コンサルタント | 第2四半期 | 3校分を統合 | | 7月 |
| 4 | 富陽小学校照明設備改修工事—実施設計業務 | 中林5丁目地内 | 実施設計業務 | 240日 | 指名競争入札 | 建設コンサルタント | 第2四半期 | 統合のため削除 | | 7月 |
| 6 | 館野小学校照明設備改修工事—実施設計業務 | 押野3丁目地内 | 実施設計業務 | 240日 | 指名競争入札 | 建設コンサルタント | 第2四半期 | 統合のため削除 | | 7月 |
| 3 | 布水中学校屋内運動場空調設備設置工事 実施設計業務 | 押野2丁目地内 | 実施設計業務 | 120日 | 指名競争入札 | 建設コンサルタント | 第2四半期 | 工期の変更 | | 7月 |